

Anexo II – Modelo de Proposta Segunda Retificação

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	LOCAL		
				SESC	Valor unitário	Valor Total
1	<p>SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE LUZ, SOM E PALCO E MÃO SVÇ 1</p> <p>DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SOFT OPENING NO DIA 26/09/2020 NA UNIDADE DE CALDAS NOVAS</p> <p>LUZ</p> <p>16-projetores par led 3W RGBW palco</p> <p>04-moving light bean 200</p> <p>24-projetores de led para sinalização decorativa</p> <p>01-mesa de iluminação avolite pearl 2010</p> <p>SOM</p> <p>01-SISTEMA DE SOM LINE ARRAY COMPOSTO DE 16 CAIXAS</p> <p>01-MESA DE SOM DIGITAL X32</p> <p>04-CAIXAS DE RETORNO</p> <p>03-MICROFONES SEM FIO BASTÃO MARCA UHF COM TRIPÉ PARA MICROFONE</p> <p>02-MICROFONES SM 58 COM FIO E PEDESTAIS</p> <p>01-KIT MICROFONE PARA BATERIA</p> <p>02-MICROFONES SM 57</p> <p>02-MICROFONE C100</p> <p>01-NOTEBOOK</p> <p>06-DIRECT BOX IMP 2, COM CABOS P10</p> <p>MICROFONES NECESSÁRIOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA BANDA</p> <p>PALCO</p> <p>01-PALCO MEDINDO 5X4X0,60 DE ALTURA</p> <p>01-ESTRUTURA DE GRAUND MEDINDO 5X5X5 DE ALTURA</p> <p>MÃO DE OBRA</p> <p>01 TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PARA OPERAR</p> <p>01 TECNICO DE SOM PARA OPERAR</p> <p>01 EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAR E DESMONTAR OS EQUIPAMENTOS</p> <p>20/01335</p> <p>A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 26/09/2020 NO PERÍODO DA MANHÃ E DEVE ESTAR FINALIZADA ATÉ AS 14H PARA PASSAGEM DE SOM E LUZ.</p> <p>A DESMONTAGEM DEVERÁ ACONTECER NO DIA SEGUINTE (27.09.2020) DAS 08H AS 16H.</p>	1	SVÇ	CALDAS NOVAS		