
**ERRATA 001/2022 e COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE LOTES
Pregão Eletrônico SESC/GO Nº 22/01.00166-PG**

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC - Administração Regional no Estado de Goiás, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, a presente errata referente a abertura do referido processo, que tem por objeto a locação de palco, luz, som, túnel geo e estrutura para camarim para execução da 1ª Edição do Projeto CLAQUE, conforme disposto abaixo:

Os lotes abaixo que compõem o Anexo I – Termo de Referência e o Anexo III – Minuta de Contrato passam a vigorar com a seguinte redação.

Lote 11: data de disponibilização das estruturas 23 de dezembro de 2022

Lote 21: data de disponibilização das estruturas 23 de dezembro de 2022

Lote 37: data de disponibilização das estruturas 19 a 21 de dezembro de 2022

Lote 46: data de disponibilização das estruturas 23 de dezembro de 2022

Lote 48: data de disponibilização das estruturas 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2023

Lote 49: data de disponibilização das estruturas 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2023

Os lotes abaixo foram cancelados e deixaram de compor o referido processo:

01, 09, 10, 12, 20, 22, 45 e 47.

Goiânia, 08 de dezembro de 2022.

Comissão de Licitação
Sesc Goiás